

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

DADOS DAS RUAS						
Nº	RUA	TRECHO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	VALOR
3	Da República	Irineu Cunda Baptista e Engº José Pantója	351,00	8,00	2.808,00	R\$ 441.909,16
13	Deroci de Souza	João Luis de Carvalho e Alcides Assis da Silva	249,00	7,00	1.743,00	R\$ 344.439,19
19	Delfino Guterres	Luiz Klimel e Beco 7	132,00	8,00	1.098,65	R\$ 226.663,62
20	Nilto Sampaio de Souza	João Luis de Carvalho e Deroci de Souza	130,00	8,00	1.040,00	R\$ 181.813,05
21	Eraldo Vaz dos Santos	Getulio Vargas e Luiz Klimel	200,00	6,00	1.200,00	R\$ 223.396,02
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS					R\$ 14.209,85
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 60.312,62
	BANHEIRO QUIMICO					R\$ 2.790,64
TOTAL					7.889,65	R\$ 1.495.534,16